УТВЕРЖДЕНО

Исполнительный  директор 

_________________________

«02» октября 2017г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 11  от «02» октября   2017г.
	1.Наименование заказчика
	Общество с ограниченной ответственностью «Кавказская Энергетическая Управляющая Компания»

	2.Почтовый адрес, адрес электронной почты
	357405, Ставропольский края, г. Железноводск, Проскурина,56 

тел. 4-38-65
факс: 3-1-27-68
 e-mail: еlektro@zhel.stv.ru; www.elektroset.zhv.ru


	3.Контактное лицо
	Дзиов Александр Геннадьевич тел. 4-38-65

	4.Способ закупки
	Запрос котировок

	5.Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, требования  безопасности, требования к результатам работ
	Строительство  КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-248 до ВРУ-1 МКЖД, КЛ-0,4 кВ от ВРУ-1 МКЖД до ВРУ-2 МКЖД, КЛ-0,4 кВ от ВРУ-2 МКЖД до ВРУ-3 МКЖД, КЛ-0,4 кВ от ВРУ-3 МКЖД до РУ-0,4 кВ КТП-248, КТП-248 расположенных по адресу: г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Тихая, д.8.


	6.Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул.Тихая, д 8. 

	7.Срок поставки товара, выполнение работ, оказание услуг
	До 31 декабря 2017 года

	8.Сведения о включенных в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов, сборов и др. обязательных платежей
	Стоимость материалов, доставка материалов к месту выполнения работ, хранение, НДС. 

	9.Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам по эксплуатации товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (при необходимости)
	Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами. техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество; качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, материалов и работ 36 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке завершенных работ. 



	10.Сведения о начальной (максимальной) цене договора.
	Составляет 1 221 319,13  (один миллион дести двадцать одна тысяча триста девятнадцать) руб.,  13 коп, в том числе НДС 18%. (Приложение №4 к Извещению о проведении котировок).

	12.Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
	Оплата работ осуществляется Заказчиком по факту выполнения работ, после подписания сторонами акта выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (КС-3) путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». Предусмотрено авансирование до 50 %.

	13.Требования к участникам запроса котировок;

	13.1.Сведения о соответствии участника закупок требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;


	1.-копии документов, удостоверяющих личность, свидетельства ИНН, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (для  физического лица);

2.документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым это лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности либо подлинник или нотариально заверенная копия документа, подтверждающая полномочия лица, имеющего право действовать от имени участника закупки( доверенность);

3.Копии учредительных документов для участника закупок (для юридических лиц) заверенные руководителем участника  запроса предложений

3.1. Устав;

3.2.Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

3.3. Свидетельство о гос. регистрации юридического лица.

	13.2 Наличие лицензий или свидетельств на продажу товаров, выполнение работ, оказания услуг, являющихся предметом заключаемого договора
	4. Наличие свидетельства о допуске к работам, полученного в саморегулируемой организации 

	13.3 Сведения о не проведении ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;


	5.Справка за подписью руководителя участника закупки о том, что к участнику закупок не применяются и не применялись на протяжении одного года до даты начала приема предложений какие-либо процедуры банкротства в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»

	13.4.Сведения о не приостановлении деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках для нужд  ООО «КЭУК»

	6.Справка за подписью руководителя участника закупки о том, что к участнику закупок не применялось на момент подачи  предложения на участие в закупках административное наказание в виде административного приостановления деятельности в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях

	13.5.Показатели финансово-хозяйственной деятельности участника закупки, свидетельствующие о его платежеспособности
	7.В случае если начальная цена договора превышает 1000 000  рублей

	13.6. Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

При наличии задолженности участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;
	8.Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам не ранее чем за 3 месяца до срока окончания приема заявок на участие в закупке

	13.7.Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ 
	Проверяется Заказчиком

	Информация о запросе котировок

	14.Место,порядок приема котировочных заявок
	по электронной почте в форме электронного документа на  e-mail:еlektro@zhel.stv.ru;  либо на бумажном носителе по адресу: Ставропольский края, г. Железноводск, Проскурина,56

	15.Дата начала срока подачи заявок участников запроса котировок
	«03»  октября    2017г.  9-00 по московскому времени

	16.Дата окончания срока подачи заявок участников запроса котировок
	«09» октября 2017г.   8-00  по московскому времени

	17. Место, дата и время вскрытия конвертов с котировочными заявками (если необходимо)
	«10» октября  2017г. с 15-30 по 15-50 по московскому времени 

	18.место и дата рассмотрения заявок участников запроса котировок и подведения итогов запроса котировок
	Ставропольский края, г. Железноводск, Проскурина, 56  

«11»   октября    2017 года

	19. формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о  проведении запроса котировок
	в письменной форме в электронном виде (по электронной почте) либо (в случае отсутствия технической возможности) на бумажном носителе в течение 1рабочего дня со дня поступления запроса на разъяснение положений документации путем направления по электронной почте, по просьбе претендента – на бумажном носителе. 



	20.срок заключения договора по результатам проведения запроса котировок
	В течение 20 дней с момента подписания протокола по подведению итогов запроса котировок

	21. Техническое задание
	Приложение №1  к извещению о проведении котировок

	22. Обоснование начальной цены договора 
	Приложение № 4  к извещению о проведении котировок

	23.Форма котировочной заявки
	Приложение № 3 к извещению о проведении котировок

	24. .Проект гражданско-правового договора
	Приложение № 2 к извещению о проведении котировок


Протокол рассмотрения котировочных заявок участников размещается на официальном сайте Заказчика не позднее 5 рабочих дней  со дня подписания.
Запрос котировок не является торгами (конкурс, аукцион) или публичным конкурсом в соответствии со ст. 447-449 части первой и ст. 1057-1061 части второй Гражданского кодекса РФ и не накладывает на Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса РФ.
Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора, не возмещая участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса котировок.

Любой претендент вправе направить Заказчику в письменной форме запрос разъяснений положений документации о проведении запроса котировок на бумажном носителе или в электронном виде (по электронной почте) в срок не позднее, чем за 1 рабочий день до дня окончания подачи заявок на участие в запросе котировок. Единая комиссия разъясняет положения документации о проведении запроса котировок в течение 1 рабочего дня со дня поступления запроса на разъяснения положений документации путем направления по электронной почте, по просьбе претендента – на бумажном носителе. Копию таких разъяснений Заказчик размещает на официальном сайте Заказчика.
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. В случае подачи участником размещения заказа двух или более заявок, такие заявки рассматриваться не будут.  Участник закупки вправе отозвать ранее поданную заявку на участие в запросе котировок путем направления по электронной почте письма, либо на бумажном носителе.
Все заявки на участие в запросе котировок, полученные до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок регистрируются Заказчиком.
Заявки на участие в запросе котировок, полученные после окончания срока подачи  заявок на участие в запросе котировок, установленного документацией о проведении запроса котировок, не рассматриваются и возвращаются  участникам закупки.

В любое время до истечения срока представления заявок на участие в запросе котировок единая комиссия вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента  внести изменения в документацию о проведении запроса котировок или отказаться от проведения запроса котировок.

В течение трех дней дня со дня принятия решения о необходимости указанных изменений или отказа от проведения запроса котировок соответствующая информация  размещается комиссией по закупкам на официальном сайте заказчика. При этом, в случае принятия решения о необходимости внесения изменений, срок подачи  котировочных заявок  должен быть продлен на срок, достаточный для учета претендентами  при подготовке котировочных заявок изменений (не менее чем  два рабочих дня).

Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок, установленного документацией о проведении запроса котировок будет получена только одна заявка на участие в запросе котировок или не будет получено ни одной заявки, запрос котировок будет признан несостоявшимся.

Если по окончании срока подачи котировочной заявки, установленного извещением о проведении запроса котировок, единой комиссией будет получена только одна котировочная заявка, несмотря на то, что запрос котировок будет признан несостоявшимся, единая комиссия Заказчика рассмотрит ее в порядке, установленном Положением о закупках товаров, работ, услуг. Если рассматриваемая котировочная заявка и подавший такую заявку участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении запроса котировок, Заказчик заключает  договор с участником закупки, подавшим такую котировочную заявку.
Победитель в запросе котировок обязан представить Заказчику на бумажных носителях все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок (оригиналы, заверенные руководителем копии) при подписании договора.

Приложение № 1 к извещению

                                                                                        о проведении запроса котировок

Техническое задание

Объект: «Строительство  КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-248 до ВРУ-1 МКЖД, КЛ-0,4 кВ от ВРУ-1 МКЖД до ВРУ-2 МКЖД, КЛ-0,4 кВ от ВРУ-2 МКЖД до ВРУ-3 МКЖД, КЛ-0,4 кВ от ВРУ-3 МКЖД до РУ-0,4 кВ КТП-248, КТП-248 расположенных по адресу: г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Тихая, д.8»

1.Объем работ:

1.1 Монтажные  работы, пусконаладочные работы 

2. Месторасположение объекта:

    2.1  г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Тихая, д.8

3. Основание:

    3.1 Договор технологического присоединения 

4. Нормативно-технические документы (НТД):

     -  Правила устройства электроустановок (ПУЭ) (действующая редакция);

     -  Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (ПТЭЭСС) (действующая редакция);

5.Вид строительства и этап разработки документации:

    5.1 Вид строительства: новое строительство 

6. Основные характеристики сооружаемого объекта: 

     6.1 Характеристики для  КЛ-0,4 кВ

	   Показатель
	Значение

	Номинальное напряжение
	0,4  кВ

	Длина по трассе
	Согласно выполняемого проекта

	Наличие переходов через естественные и искусственные преграды
	Согласно выполняемого проекта

	Конструкция провода (тип, сечение, марка)
	Согласно выполняемого проекта

	Прочие особенности
	Согласно выполняемого проекта

	Длина по трассе
	Согласно выполняемого проекта


    6.2 Характеристики для КТП 

	   Показатель
	Значение

	Трансформатор
	250 кВа


7.Выделение пусковых комплексов: не требуется.

8. Сроки выполнения работ:


Начало работ: 4 квартал 2017 г.

     Окончание работ: 31 декабря 2017 г.

9. Требования по выполнению работ:

Работы строительно-монтажные и пусконаладочные, должны быть выполнены в           соответствии с:  

•
Системой нормативных документов в строительстве;

•
Государственными и отраслевыми стандартами;

•
Действующими Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и другой НТД.

•
Проектной документацией.

10. Исходные документы для начала работ: 

•
Разрешение местной администрации на производство земляных работ;

•
График производства работ;

•
Письмо подрядной организации с поименным списком людей, присвоенными группами по электробезопасности предоставленными правами;

•
Наряд - допуск.

11. Требования к качеству поставляемых материально-технических ресурсов:

       Поставляемое оборудование, материалы и кабельная продукция должна быть:

•
новыми, не ранее 2016 года выпуска;

•
соответствовать проектной документации;

•
иметь сертификаты, паспорта и другую документацию подтверждающую их качество;

•
при комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документация должна быть представлена на русском языке (инструкции по монтажу и эксплуатации);

•
руководители работ по строительству объектов совместно с представителями ООО «КЭУК» должны осуществлять входной контроль качества применяемых материалов, изделий, оборудования и наличия необходимых сертификатов и технических паспортов удостоверяющих их качество.

12. Контроль качества и приемка работ: 

     Подрядчик совместно с заказчиком осуществляют на любом этапе СМР контроль состава и объема выполняемых работ, требованиям НТД.

13. Особые условия: 

•
Подрядная организация получает в органах архитектуры, градостроительства, инженерных служб города, владельцев коммуникаций, землепользователей согласование проектной документации;

•
Все согласования, разрешения, необходимые для производства работ получает подрядчик в установленном порядке;

•
Привлечение автотранспорта, необходимого для выполнения работ, производит Подрядчик;

•
Подрядчик после окончания строительно-монтажных пусконаладочных работ предоставляет следующую документацию:

•
комплект рабочих чертежей проекта на строительство, реконструкцию предъявляемого к приемке объекта с внесенными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией, или надписями, удостоверяющими соответствие выполненных работ рабочими чертежами проекта;

•
технический паспорт объекта;

•
сертификаты и технические паспорта, удостоверяющие качество материалов, изделий, оборудования, кабельной продукции, примененных при производстве СМР;

•
комплект технической документации, инструкции по монтажу и эксплуатации на русском языке. 

•
акты освидетельствования скрытых работ;

•
протоколы испытаний;

•
протоколы по пусконаладочным работам в объеме предусмотренным проектом;

•
акты на пересечение с инженерными сооружениями;

•
другие, не перечисленные выше документы в соответствии с требованиями ПТЭ, СНиП, ПУЭ иными НТД.

14. Гарантии исполнителя работ:

•
Гарантийный срок на выполненные работы – 36 месяцев.

•
Исполнитель обеспечивает:

- соответствие выполняемых работ и конструктивных элементов проекту, требованиям НТД;

- соблюдение сроков сдачи Заказчику законченных строительством этапов и объектов в целом;

- устранение за свой счет дефектов по вине Подрядчика, выявленных в процессе эксплуатации в течении гарантийного срока.

Начальник ПТО                                                                                                         В.Е.Овчаренко

Согласовано:

Главный инженер                                                                                                       Ю.В. Казаков

 Приложение № 2 к извещению

                                                                                        о проведении запроса котировок

Договор №___

                                       подряда на выполнение работ

г. Ставрополь                                                                 "______" __________________ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Кавказская Энергетическая Управляющая Компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора АО «Горэлектросеть» Узденова Джигита Баразбиевича, действующего на основании Устава и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «КЭУК» от 30.12.2016г. № 45, с одной стороны и
____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице______________________________________, действующей на основании _______________________ , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола   от «     »       2017 г. заседания Единой комиссии о заключении договора и Положения о закупке товаров, работ и услуг   ООО «КЭУК» утвержденного Решением Единственного участника №12/2011 от «25» декабря 2011г, извещение о котором было опубликовано на официальном сайте, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить по заданию Заказчика работы по строительству следующих объектов:  строительству КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-248 до ВРУ-1 МКЖД, КЛ-0,4 кВ от ВРУ-1 МКЖД до ВРУ-2 МКЖД, КЛ-0,4 кВ от ВРУ-2 МКЖД до ВРУ-3 МКЖД, КЛ-0,4 кВ от ВРУ-3 МКЖД до РУ-0,4 кВ КТП-248, КТП-248 расположенных по адресу: г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Тихая, д.8 (далее по тексту – работы), для выполнения обязательств Заказчика как сетевой организации в части выполнения Заказчиком мероприятий, установленных техническими условиями по договорам на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к сетям Заказчика, в соответствии с условиями настоящего Договора, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Договором цену.

Виды и объем работ, выполняемых Подрядчиком, определены в Техническом задании (Приложение 1), в объеме перечня работ согласно Локальному сметному расчету (Приложение 2), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Подрядчик получает разрешение органа федерального государственного энергетического надзора на допуск объектов в эксплуатацию и обеспечивает соответствие построенных объектов требованиям технических регламентов для опасных производственных объектов.

 Стороны признали обязательными к исполнению требования, содержащиеся в строительных нормах и правилах, правилах устройства электроустановок (ПУЭ).

 Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком из его материалов, его силами и средствами. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

 Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

 Руководствуясь ст.9 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" стороны пришли к соглашению применять в качестве первичных учетных документов  акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2)  и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), содержащихся в Альбоме унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ (утверждены Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 N 100).
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Осуществлять работы в соответствии с проектной документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, техническим заданием и с локальными сметными расчетами, определяющими стоимость работ, а также в соответствии с действующими нормами, правилами, техническими условиями и требованиями.

2.1.2. Приступить к выполнению работ в течение 3-х рабочих дней с момента заключения настоящего договора.

2.1.3. Обеспечить выполнение работ своими или привлеченными силами и средствами.

2.1.4. Осуществить за свой счет доставку на место проведения работ материалов, оборудования, изделий, конструкций, комплектующих изделий, строительной техники.

2.1.5. После окончания работ обеспечить восстановление элементов благоустройства, нарушенных при производстве работ по ремонту участков кабельных линий электропередачи в порядке и сроки, предусмотренные Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в городе Железноводске. Подрядчик несет ответственность за своевременное и надлежащее восстановление элементов благоустройства, нарушенных при производстве работ.
2.1.6. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.1.7. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.8. При выполнении работ соблюдать требования действующего законодательства об охране окружающей среды, безопасности строительных работ, пожарной безопасности, охраны труда.

2.1.9. Гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком технической документации.

2.1.10. Получать необходимые разрешения и согласования на проведение работ от уполномоченных органов и организаций и нести все связанные с этим расходы.

2.1.11. В течение 2 календарных дней с момента составления счетов-фактур на работы передать их Заказчику. 

2.1.12. Передать Заказчику при подписании акта выполненных работ (форма КС-2):

- акты приемки скрытых работ;

- акты испытаний и наладки электрооборудования;

- акты приемки электроустановки в эксплуатацию;

- исполнительные чертежи электрических схем;

- технический паспорт основного электрооборудования.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Принять и оплатить работы в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

2.2.2. Назначить в трехдневный срок с момента заключения настоящего договора представителей Заказчика, ответственных за ход работ по настоящему договору и за подписание актов по настоящему Договору.

2.2.3. Принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он в соответствии с настоящим договором и нормами действующего законодательства, вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения Договора.

2.2.4. При наличии замечаний по выполненным работам в 3-х дневный срок, с момента получения от Подрядчика акта выполненных работ, предоставить письменный мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ, согласовать с Подрядчиком перечень необходимых доработок и срок их выполнения.

2.2.5. Предложения по изменению технической документации предоставлять Подрядчику в письменной форме в срок не позднее 3-х дней.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Устранить выявленные недостатки результатов работ своими силами или поручить выполнение ремонтных работ третьим лицам. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

2.3.2. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

2.3.3. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

2.3.4. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.

2.3.5. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

2.3.6. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.7. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

2.3.8. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора, или устранить недостатки своими силами, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.3.9. В любое время до сдачи ему результата работы Заказчик вправе отказаться от Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

2.4. Подрядчик вправе:
2.4.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком актов о приеме выполненных работ.

2.4.2. Требовать своевременной оплаты работ в соответствии с настоящим Договором.

2.4.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.

2.4.4. Выполнить работу по настоящему Договору до окончания срока, установленного в Графике работ (досрочно). В случае досрочного выполнения работ предупредить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи результата работ.

2.4.5. В случаях, когда исполнение работы по Договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в Договоре цены с учетом выполненной части работы.

2.4.6. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору подряда препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. В этом случае Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

2.4.7. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ по настоящему Договору субподрядчиков по согласованию с Заказчиком.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему договору, составляет______________________, в том числе 18% ________________. Стоимость работ по настоящему договору определяется согласно локально-сметным расчетам в разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком технической документации.

3.2. Указанная в п.3.1. настоящего Договора стоимость работ является твердой. Подрядчик должен обеспечить выполнение  работ, необходимых для исполнения мероприятий, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора, в том числе прямо упомянутых и не упомянутых, без изменения стоимости. Изменение цен на материалы, оборудование и работы не является основанием для корректировки стоимости работ по Договору, кроме случаев, когда Заказчик вносит изменения в техническое задание с последующим изменением проектно-сметной документации-рабочего проекта. В этом случае соответствующее изменение стоимости работ по настоящему Договору оформляется путем подписания соответствующего дополнительного соглашения к нему.

3.3. Оплата производится за фактически выполненные и принятые Заказчиком результаты работ путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 16 настоящего договора. 

3.4. Оплата работ по настоящему договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

- 50%  от стоимости работ, указанной в п.3.1. настоящего договора в течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего договора;

- окончательный расчет за выполненные работы осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента подписания Сторонами без замечаний акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2), справки о стоимости работ и затрат (унифицированная форма КС-3) по объектам. 

3.5. Все платежи по настоящему Договору осуществляются Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании счетов на оплату, выставляемых Подрядчиком.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Начальный срок производства работ по настоящему договору –   в течение 3-х дней с момента заключения настоящего договора. Конечный срок производства работ – 31.12.2017 г.

4.2. Срок выполнения работ по настоящему договору включает согласование технической документации с компетентными государственными органами, всеми заинтересованными организациями и службами и не включает согласование технической документации Заказчиком. 

4.3. Подрядчик не несет ответственность за нарушения сроков выполнения работ, вызванные действиями (бездействиями) компетентных государственных органов, заинтересованных организаций, служб муниципального образования при согласовании технической документации, которые не связаны с ненадлежащим исполнением (не исполнением) Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

4.4. Для осуществления технического надзора и контроля выполнения работ Заказчик назначает своего представителя, который контролирует производство работ и совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы. Уполномоченный представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.
4.5. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2), предоставленного Подрядчиком по окончанию выполнения работ.

4.6. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта о приемке выполненных работ, обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки указанной в договоре работы или технической документации.

4.7. При подписании акта о приемке выполненных работ Подрядчик передает Заказчику всю исполнительно-техническую документацию на объект строительства в соответствии с п.2.1.12.

4.8. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения работ, Подрядчик вправе приостановить их, поставив в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работ. В этом случае стороны обязаны в 30-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

4.9. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре цели и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

4.10. Если в процессе приемки результата работ Заказчиком будут обнаружены недостатки, сторонами подписывается Акт выявленных недостатков, с указанием сроков, в которые указанные недостатки должны быть устранены.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

5.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ составляет 5 лет с момента  ввода объекта в эксплуатацию. 

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки.

Для участия в составлении акта дефектов и недоделок, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

При отказе Подрядчика от составления и подписания акта дефектов и недоделок Заказчик организует проведение квалифицированной экспертизы, в целях составления акта дефектов и недоделок. При этом Подрядчик лишает права оспаривать составленный акт дефектов и недоделок.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, ненадлежащее качество предоставленных материалов и оборудования в порядке и по основаниям, предусмотренным ст. 723 ГК РФ. Подрядчик отвечает за соответствие использованных материалов и оборудования государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

6.4. При прекращении работ по вине Заказчика, последний оплачивает стоимость работ пропорционально выполненному объему работ на момент прекращения работы.

6.5. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, а также возмещения причиненных убытков.

6.6. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ на объект.

6.7. Если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.8. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

6.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования несет предоставившая их сторона.

6.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией несет Подрядчик.

6.11. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.

6.12. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре. 

6.13. Скрытые недостатки, обнаруженные Заказчиком после приемки работ, подлежат безвозмездному устранению Подрядчиком в течение 10 дней с момента его уведомления.

6.14. В случае нарушения Подрядчиком сроков составления счетов-фактур, установленных  п. 3 ст. 168 Налогового кодекса РФ, и (или) их передачи Заказчику (пп.2.1.11. Договора), Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 1% от стоимости работ (п.3.1. Договора) в течение трех рабочих дней с момента получения письменного требования заказчика.
6.15. Стороны пришли к соглашению, что проценты в соответствии со ст. 317.1 ГК РФ по настоящему Договору не начисляются.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

7.2. Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 15 дней;

- неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ.

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;

- не устранения Подрядчиком в согласованные сроки выявленных в ходе работ недостатков;

-аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом  Подрядчика не менее, чем за 15 дней.

7.3. Подрядчик вправе расторгнуть договор в случае консервации или остановки Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий три месяца;
8. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное действие которых, они не имеют возможности. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства. Если Стороны не смогут договориться в течение трех месяцев, тогда каждая Сторона вправе требовать расторжения настоящего Договора.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров. 

9.2. Претензионный порядок урегулирования спора является обязательным для Сторон. Срок рассмотрения претензий 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения.

9.3. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в Арбитражном суде Ставропольского края.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Для заключения настоящего договора Подрядчик предоставляет документацию, подтверждающую право осуществления работ по настоящему договору.

10.2. В случае, если Заказчиком была установлена необходимость в консервации объекта, то Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановления работы в 30-дневный срок с момента их приостановления.

10.3. Подрядчик не имеет права продавать или передавать проектную документацию третьим лицам.

10.4. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате исполнения договора по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной. 

10.5. В соответствии с  Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" Стороны обязуются нести все расходы и выполнять необходимые мероприятия, связанные с сертификацией или декларированием технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, на соответствие требованиям промышленной безопасности в установленном законодательством РФ о техническом регулировании порядке.

10.6. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства или смену должника, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

11.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.5. Все приложения настоящего Договора являются его неотъемлемыми частями. Настоящий Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.

11.6. Перечень приложений к настоящему Договору:

Приложение 1 – Техническое задание;

Приложение 2 – Локальный сметный расчет;

Приложение 3 – График выполнения работ;

Приложение 4 – Копия Свидетельства о допуске Подрядчика к определенному виду работ.

12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик
ООО «Кавказская Энергетическая Управляющая Компания»
Юридический адрес: 123112 г. Москва, ул. Набережная Пресненская 8, строение 1, почтовый адрес: 357405 г. Железноводск. ул. Проскурина. 56,

 ИНН 7714662394 КПП 262743001, реквизиты банка: Филиал Банка «Новый символ» (ЗАО) Железноводск, г. Железноводск БИК 040708732 к/с 30101810200000000732 р/с 40702810200000000567
	
	Подрядчик

Юридический адрес


	Генеральный     директор                                                     
	
	       Директор



	
	
	

	_____________________ Д. Б. Узденов
	
	____________________ 


  Приложение № 3  к извещению

                                                                                       о  проведении запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

(ФОРМА)

	1.Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя
	

	2.Почтовый адрес, адрес электронной почты
	

	3.Контактные телефоны
	

	4.Контактное лицо
	

	5.Баковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с,БИК)
	

	6. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
	

	7.Код причины постановки на учет (КПП) 
	

	8.Свидетельство СРО
	

	9.ОКВЭД
	


Выражает согласие на участие в запросе котировок на условиях, установленных в извещении о проведении котировок, и предлагает выполнить работы по строительству  КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-248 до ВРУ-1 МКЖД, КЛ-0,4 кВ от ВРУ-1 МКЖД до ВРУ-2 МКЖД, КЛ-0,4 кВ от ВРУ-2 МКЖД до ВРУ-3 МКЖД, КЛ-0,4 кВ от ВРУ-3 МКЖД до РУ-0,4 кВ КТП-248, КТП-248 расположенных по адресу: г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Тихая, д.8., согласно технического задания. 
Общая стоимость по договору_________________________________руб. с НДС и дает согласие исполнить условия договора, указанные в извещении.

К настоящей заявке прилагаются документы, указанные в пункте в пункте 13 (в отсканированном виде либо в случае отсутствия технической возможности – на бумажном носителе) извещения о проведении запроса котировок согласно описи на ______листах.

__________________                          _____________________                       ____________________

Должность                                               подпись                                                   ФИО

Приложение № 4  к извещению

                                                                                       о  проведении запроса котировок

обоснование начальной (максимальной)

цены договора


[image: image1]
[image: image2.emf]СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2017 г. "______ " _______________2017 г.

Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-248 до ВРУ-1 МКЖД по адресу: г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Тихая, д. 8.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-248 до ВРУ-1 МКЖД по адресу: 

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Тихая, д. 8.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________

руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________

руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________

руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________

руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________

чел.час

Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________

чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п

Эк.Ма

ш

З/пМех Осн.З/п

Эк.Ма

ш

З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР01-01-

004-03

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Разработка грунта в отвал 

экскаваторами «драглайн» или 

«обратная лопата» с ковшом 

вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа 

грунтов 3



НР (18,92 руб.): 95% от ФОТ

СП (9,96 руб.): 50% от ФОТ

1000 м3 

грунта

0,0306

85*0,9*0,4/1000

4606,93 69,66 4537,27 496,3 140,97 2,13 138,84 15,19 11,42 0,35

2 ТЕР01-02-

057-03

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с 

откосами, группа грунтов: 3



НР (50,1 руб.): 80% от ФОТ

СП (28,18 руб.): 45% от ФОТ

100 м3 

грунта

0,036

10*0,9*0,4/100

1512,8 1512,8 54,46 54,46 248 8,93

3 ТЕР01-01-

035-02

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 

л.с.), группа грунтов 2



НР (0,61 руб.): 95% от ФОТ

СП (0,32 руб.): 50% от ФОТ

1000 м3 

грунта

0,0238

0,0306-85*0,2*0,4/1000

260,97 260,97 23,48 6,21 6,21 0,56

4 ТЕР01-02-

061-02

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 2



НР (14,67 руб.): 80% от ФОТ

СП (8,25 руб.): 45% от ФОТ

100 м3 

грунта

0,028

0,036-10*0,4*0,2/100

569,59 569,59 15,95 15,95 97,2 2,72

5 ТЕР01-02-

060-02

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Погрузка вручную неуплотненного грунта 

из штабелей и отвалов в транспортные 

средства, группа грунтов: 2



НР (25,32 руб.): 80% от ФОТ

СП (14,24 руб.): 45% от ФОТ

100 м3 0,076

0,306-0,238+0,036-0,028

362,15 362,15 27,52 27,52 61,8 4,7

6 ТССЦпг-

03-21-02-

010

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на 

расстояние: до 10 км II класс груза



НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т груза 11,4

7,6*1,5

11,7 11,7 133,38 133,38

378,49 100,06 278,43 15,75 16,7

435,27 115,07 320,2 18,11 19,2

109,63

60,96

4731,77 19,2

7 ТЕРм08-

02-141-02

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без 

покрытий, масса 1 м: до 2 кг



НР (90,22 руб.): 95% от ФОТ

СП (61,73 руб.): 65% от ФОТ

100 м 

кабеля

0,95 247,32 82,42 101,42 4,5 234,95 78,3 96,35 4,28 10,96 10,41

8 ТЕРм08-

02-142-01

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Устройство постели при одном кабеле в 

траншее



НР (41,37 руб.): 95% от ФОТ

СП (28,31 руб.): 65% от ФОТ

100 м 

кабеля

0,95 350,24 39,86 309,58 332,73 37,87 294,1 5,3 5,04

9 ТЕРм10-

06-048-05 

прм

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Прокладка сигнальной ленты



(ПЗ=0,3 (ОЗП=0,09; ЭМ=0,09 к расх.; ЗПМ=0,027; 

МАТ=0,09 к расх.; ТЗ=0,09; ТЗМ=0,027))

НР (1,92 руб.): 95% от ФОТ

СП (1,31 руб.): 65% от ФОТ

1 км 

кабеля

0,095 206,68 16,27 190,08 2,26 19,63 1,55 18,06 0,21 2,07 0,2

10ТЕРм08-

02-146-03

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Кабель до 35 кВ с креплением 

накладными скобами, масса 1 м кабеля: 

до 2 кг



НР (9,08 руб.): 95% от ФОТ

СП (6,21 руб.): 65% от ФОТ

100 м 

кабеля

0,05 889,89 116,11 722 49,95 44,49 5,81 36,1 2,5 15,44 0,77

11ТЕРм08-

02-160-01

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Заделка концевая эпоксидная для 3-4-

жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, 

сечение одной жилы до 70 мм2



НР (40,1 руб.): 95% от ФОТ

СП (27,44 руб.): 65% от ФОТ

1 шт. 2 24,94 18,35 49,88 36,7 2,44 4,88

681,68 160,23 444,61 6,99 21,3

772,4 184,26 511,3 8,04 24,5

182,69

125

8435,5 24,5

12ТССЦ-501-

8352

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Кабель силовой с алюминиевыми 

жилами с поливинилхлоридной 

изоляцией в поливинилхлоридной 

оболочке без защитного покрова АВВГ, 

напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и 

сечением 35 мм2

1000 м 0,102

0,1*1,02

23106,28 2356,84

14ТССЦ-408-

0122

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Песок природный для строительных 

работ средний

м3 7,6 94,43 717,67

15прайс-

лист

Лента сигнальная 300мкмх150мм 

(100м)

шт 0,95 142 134,9

13ТССЦ-509-

1509

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Наконечники кабельные алюминиевые шт. 8 8,71 69,68

3279,09

25609,69

4339,26 260,29 723,04 22,74 38

4486,76 299,33 831,5 26,15 43,7

292,32

185,96

46671,96 43,7

Составил: ___________________   /___________________________________/

Проверил: ___________________   /__________________________________/

Накладные расходы

Сметная прибыль

ВСЕГО по смете

___________________________46671,96

___________________________325,48

_______________________________________________________________________________________________43,7

_______________________________________________________________________________________________2,63

_______________________________________________________________________________________________34045,2

_______________________________________________________________________________________________4731,77

                           Раздел 3. Материалы, неучтенные ценником (материалы подрядчика)

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого по разделу 3 Материалы, неучтенные ценником (материалы подрядчика)

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

                           Раздел 2. Монтажные работы

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.4._Производство монтажных работ на 

открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ 

действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 7-11))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Монтажные работы

                           Раздел 1. Земляные работы

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.3._Производство ремонтных и других 

работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ 

действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 1, 3, 2, 4-6))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Земляные работы

Общая стоимость, руб.

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Общая масса 

обору-

дования, т

Всего

В том числе

Обору-

дование

Всего

В том числе

№ 

пп

Обосно-

вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.


[image: image3.emf]СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2017 г. "______ " _______________2017 г.

Строительство КЛ-0,4 кВ от ВРУ-1 МКЖД до ВРУ-2 МКЖД по адресу: г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Тихая, д. 8.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на Строительство КЛ-0,4 кВ от ВРУ-1 МКЖД до ВРУ-2 МКЖД по адресу:

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Тихая, д. 8.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________

руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________

руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________

руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________

руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________

чел.час

Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________

чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п

Эк.Ма

ш

З/пМех Осн.З/п

Эк.Ма

ш

З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР01-02-

057-03

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с 

откосами, группа грунтов: 3



НР (25,05 руб.): 80% от ФОТ

СП (14,09 руб.): 45% от ФОТ

100 м3 

грунта

0,018

5*0,9*0,4/100

1512,8 1512,8 27,23 27,23 248 4,46

2 ТЕР01-02-

061-02

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 2



НР (9,43 руб.): 80% от ФОТ

СП (5,31 руб.): 45% от ФОТ

100 м3 

грунта

0,018 569,59 569,59 10,25 10,25 97,2 1,75

37,48 37,48 6,21

43,1 43,1 7,14

34,48

19,4

757,41 7,14

3 ТЕРм08-

02-141-02

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без 

покрытий, масса 1 м: до 2 кг



НР (4,75 руб.): 95% от ФОТ

СП (3,25 руб.): 65% от ФОТ

100 м 

кабеля

0,05 247,32 82,42 101,42 4,5 12,37 4,12 5,07 0,23 10,96 0,55

4 ТЕРм08-

02-142-01

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Устройство постели при одном кабеле в 

траншее



НР (2,18 руб.): 95% от ФОТ

СП (1,49 руб.): 65% от ФОТ

100 м 

кабеля

0,05 350,24 39,86 309,58 17,51 1,99 15,48 5,3 0,27

5 ТЕРм10-

06-048-05 

прм

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Прокладка сигнальной ленты



(ПЗ=0,3 (ОЗП=0,09; ЭМ=0,09 к расх.; ЗПМ=0,027; 

МАТ=0,09 к расх.; ТЗ=0,09; ТЗМ=0,027))

НР (0,1 руб.): 95% от ФОТ

СП (0,07 руб.): 65% от ФОТ

1 км 

кабеля

0,005 206,68 16,27 190,08 2,26 1,03 0,08 0,95 0,01 2,07 0,01

6 ТЕРм08-

10-010-01

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Прокладка труб гофрированных для 

защиты проводов и кабелей



НР (77,5 руб.): 95% от ФОТ

СП (53,03 руб.): 65% от ФОТ

100 м 0,65 185,93 109,14 60,61 120,85 70,94 39,4 15,2 9,88

7 ТЕРм08-

02-148-02

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 

блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 

кг



НР (79,6 руб.): 95% от ФОТ

СП (54,46 руб.): 65% от ФОТ

100 м 

кабеля

0,65 196,5 110,09 55,29 2 127,73 71,56 35,94 1,3 14,64 9,52

8 ТЕРм08-

02-160-01

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Заделка концевая эпоксидная для 3-4-

жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, 

сечение одной жилы до 70 мм2



НР (40,1 руб.): 95% от ФОТ

СП (27,44 руб.): 65% от ФОТ

1 шт. 2 24,94 18,35 49,88 36,7 2,44 4,88

329,37 185,39 96,84 1,54 25,11

371,71 213,2 111,37 1,77 28,88

204,22

139,73

5589,3 28,88

9 ТССЦ-501-

8352

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Кабель силовой с алюминиевыми 

жилами с поливинилхлоридной 

изоляцией в поливинилхлоридной 

оболочке без защитного покрова АВВГ, 

напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и 

сечением 35 мм2

1000 м 0,0714

0,07*1,02

23106,28 1649,79

10ТССЦ-408-

0122

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Песок природный для строительных 

работ средний

м3 0,4

5*0,4*0,2

94,43 37,77

11прайс-

лист

Труба гофрированная п.м. 65 9,6 624

12прайс-

лист

Лента сигнальная 300мкмх150мм 

(100м)

шт 0,05 142 7,1

13ТССЦ-509-

1509

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Наконечники кабельные алюминиевые шт. 8 8,71 69,68

2388,34

18652,94

2755,19 222,87 96,84 1,54 31,32

2803,15 256,3 111,37 1,77 36,02

238,7

159,13

30089,58 36,02

Накладные расходы

Сметная прибыль

ВСЕГО по смете

___________________________30089,58

___________________________258,07

_______________________________________________________________________________________________36,02

_______________________________________________________________________________________________0,17

_______________________________________________________________________________________________24242,24

_______________________________________________________________________________________________757,41

                           Раздел 3. Материалы, неучтенные ценником (материалы подрядчика)

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого по разделу 3 Материалы, неучтенные ценником (материалы подрядчика)

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

                           Раздел 2. Монтажные работы

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.4._Производство монтажных работ на 

открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ 

действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 3-8))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Монтажные работы

                           Раздел 1. Земляные работы

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.3._Производство ремонтных и других 

работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ 

действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 1-2))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Земляные работы

Общая стоимость, руб.

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Общая масса 

обору-

дования, т

Всего

В том числе

Обору-

дование

Всего

В том числе

№ 

пп

Обосно-

вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.


[image: image4.emf]СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2017 г. "______ " _______________2017г.

Строительство КЛ-0,4 кВ от ВРУ-2 МКЖД до ВРУ-3 МКЖД по адресу: г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Тихая, д. 8.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на Строительство КЛ-0,4 кВ от ВРУ-2 МКЖД до ВРУ-3 МКЖД по адресу:

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Тихая, д. 8.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________

руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________

руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________

руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________

руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________

чел.час

Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________

чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п

Эк.Ма

ш

З/пМех Осн.З/п

Эк.Ма

ш

З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР01-01-

004-03

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Разработка грунта в отвал 

экскаваторами «драглайн» или 

«обратная лопата» с ковшом 

вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа 

грунтов 3



НР (3,34 руб.): 95% от ФОТ

СП (1,76 руб.): 50% от ФОТ

1000 м3 

грунта

0,0054

15*0,9*0,4/1000

4606,93 69,66 4537,27 496,3 24,88 0,38 24,5 2,68 11,42 0,06

2 ТЕР01-02-

057-03

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с 

откосами, группа грунтов: 3



НР (25,05 руб.): 80% от ФОТ

СП (14,09 руб.): 45% от ФОТ

100 м3 

грунта

0,018

5*0,9*0,4/100

1512,8 1512,8 27,23 27,23 248 4,46

3 ТЕР01-01-

035-02

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 

л.с.), группа грунтов 2



НР (0,13 руб.): 95% от ФОТ

СП (0,07 руб.): 50% от ФОТ

1000 м3 

грунта

0,005 260,97 260,97 23,48 1,3 1,3 0,12

4 ТЕР01-02-

061-02

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 2



НР (3,14 руб.): 80% от ФОТ

СП (1,77 руб.): 45% от ФОТ

100 м3 

грунта

0,006 569,59 569,59 3,42 3,42 97,2 0,58

5 ТЕР01-02-

060-02

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Погрузка вручную неуплотненного грунта 

из штабелей и отвалов в транспортные 

средства, группа грунтов: 2



НР (5,33 руб.): 80% от ФОТ

СП (3 руб.): 45% от ФОТ

100 м3 0,016

20*0,4*0,2/100

362,15 362,15 5,79 5,79 61,8 0,99

6 ТССЦпг-

03-21-02-

010

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на 

расстояние: до 10 км II класс груза



НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т груза 2,4

1,6*1,5

11,7 11,7 28,08 28,08

90,7 36,82 53,88 2,8 6,09

104,31 42,35 61,96 3,22 7

37,01

20,69

1265,3 7

7 ТЕРм08-

02-141-02

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без 

покрытий, масса 1 м: до 2 кг



НР (18,99 руб.): 95% от ФОТ

СП (12,99 руб.): 65% от ФОТ

100 м 

кабеля

0,2 247,32 82,42 101,42 4,5 49,46 16,48 20,28 0,9 10,96 2,19

8 ТЕРм08-

02-142-01

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Устройство постели при одном кабеле в 

траншее



НР (8,71 руб.): 95% от ФОТ

СП (5,96 руб.): 65% от ФОТ

100 м 

кабеля

0,2 350,24 39,86 309,58 70,05 7,97 61,92 5,3 1,06

9 ТЕРм10-

06-048-05 

прм

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Прокладка сигнальной ленты



(ПЗ=0,3 (ОЗП=0,09; ЭМ=0,09 к расх.; ЗПМ=0,027; 

МАТ=0,09 к расх.; ТЗ=0,09; ТЗМ=0,027))

НР (0,42 руб.): 95% от ФОТ

СП (0,29 руб.): 65% от ФОТ

1 км 

кабеля

0,02 206,68 16,27 190,08 2,26 4,13 0,33 3,8 0,05 2,07 0,04

10ТЕРм08-

02-146-03

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Кабель до 35 кВ с креплением 

накладными скобами, масса 1 м кабеля: 

до 2 кг



НР (9,08 руб.): 95% от ФОТ

СП (6,21 руб.): 65% от ФОТ

100 м 

кабеля

0,05 889,89 116,11 722 49,95 44,49 5,81 36,1 2,5 15,44 0,77

11ТЕРм08-

02-160-01

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Заделка концевая эпоксидная для 3-4-

жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, 

сечение одной жилы до 70 мм2



НР (40,1 руб.): 95% от ФОТ

СП (27,44 руб.): 65% от ФОТ

1 шт. 2 24,94 18,35 49,88 36,7 2,44 4,88

218,01 67,29 122,1 3,45 8,94

246,42 77,38 140,42 3,97 10,28

77,28

52,88

2941,09 10,28

12ТССЦ-501-

8352

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Кабель силовой с алюминиевыми 

жилами с поливинилхлоридной 

изоляцией в поливинилхлоридной 

оболочке без защитного покрова АВВГ, 

напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и 

сечением 35 мм2

1000 м 0,0255

0,025*1,02

23106,28 589,21

14ТССЦ-408-

0122

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Песок природный для строительных 

работ средний

м3 1,6 94,43 151,09

15прайс-

лист

Лента сигнальная 300мкмх150мм 

(100м)

шт 0,2 142 28,4

13ТССЦ-509-

1509

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Наконечники кабельные алюминиевые шт. 8 8,71 69,68

838,38

6547,75

1147,09 104,11 175,98 6,25 15,03

1189,11 119,73 202,38 7,19 17,28

114,29

73,57

12943,68 17,28

Накладные расходы

Сметная прибыль

ВСЕГО по смете

___________________________12943,68

___________________________126,92

_______________________________________________________________________________________________17,28

_______________________________________________________________________________________________0,71

_______________________________________________________________________________________________9488,84

_______________________________________________________________________________________________1265,3

                           Раздел 3. Материалы, неучтенные ценником (материалы подрядчика)

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого по разделу 3 Материалы, неучтенные ценником (материалы подрядчика)

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

                           Раздел 2. Монтажные работы

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.4._Производство монтажных работ на 

открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ 

действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 7-11))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Монтажные работы

                           Раздел 1. Земляные работы

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.3._Производство ремонтных и других 

работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ 

действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 1, 3, 2, 4-6))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Земляные работы

Общая стоимость, руб.

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Общая масса 

обору-

дования, т

Всего

В том числе

Обору-

дование

Всего

В том числе

№ 

пп

Обосно-

вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.


[image: image5.emf]СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2017 г. "______ " _______________2017 г.

Строительство КЛ-0,4 кВ от ВРУ-3 МКЖД до РУ-0,4 кВ КТП-248 по адресу: г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Тихая, д. 8.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на Строительство КЛ-0,4 кВ от ВРУ-3 МКЖД до РУ-0,4 кВ КТП-248 по адресу:

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Тихая, д. 8.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________

руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________

руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________

руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________

руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________

чел.час

Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________

чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п

Эк.Ма

ш

З/пМех Осн.З/п

Эк.Ма

ш

З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР01-01-

004-03

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Разработка грунта в отвал 

экскаваторами «драглайн» или 

«обратная лопата» с ковшом 

вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа 

грунтов 3



НР (20,04 руб.): 95% от ФОТ

СП (10,55 руб.): 50% от ФОТ

1000 м3 

грунта

0,0324

90*0,9*0,4/1000

4606,93 69,66 4537,27 496,3 149,26 2,26 147 16,08 11,42 0,37

2 ТЕР01-02-

057-03

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с 

откосами, группа грунтов: 3



НР (50,1 руб.): 80% от ФОТ

СП (28,18 руб.): 45% от ФОТ

100 м3 

грунта

0,036

10*0,9*0,4/100

1512,8 1512,8 54,46 54,46 248 8,93

3 ТЕР01-01-

035-02

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 

л.с.), группа грунтов 2



НР (0,65 руб.): 95% от ФОТ

СП (0,34 руб.): 50% от ФОТ

1000 м3 

грунта

0,0252

0,0324-90*0,2*0,4/1000

260,97 260,97 23,48 6,58 6,58 0,59

4 ТЕР01-02-

061-02

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 2



НР (14,67 руб.): 80% от ФОТ

СП (8,25 руб.): 45% от ФОТ

100 м3 

грунта

0,028

0,036-10*0,4*0,2/100

569,59 569,59 15,95 15,95 97,2 2,72

5 ТЕР01-02-

060-02

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Погрузка вручную неуплотненного грунта 

из штабелей и отвалов в транспортные 

средства, группа грунтов: 2



НР (26,66 руб.): 80% от ФОТ

СП (14,99 руб.): 45% от ФОТ

100 м3 0,08

0,324-0,252+0,036-0,028

362,15 362,15 28,97 28,97 61,8 4,94

6 ТССЦпг-

03-21-02-

010

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на 

расстояние: до 10 км II класс груза



НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т груза 12

8*1,5

11,7 11,7 140,4 140,4

395,62 101,64 293,98 16,67 16,96

454,97 116,89 338,08 19,17 19,51

112,11

62,32

4915,61 19,51

7 ТЕРм08-

02-141-02

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без 

покрытий, масса 1 м: до 2 кг



НР (94,96 руб.): 95% от ФОТ

СП (64,97 руб.): 65% от ФОТ

100 м 

кабеля

1 247,32 82,42 101,42 4,5 247,32 82,42 101,42 4,5 10,96 10,96

8 ТЕРм08-

02-142-01

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Устройство постели при одном кабеле в 

траншее



НР (43,55 руб.): 95% от ФОТ

СП (29,8 руб.): 65% от ФОТ

100 м 

кабеля

1 350,24 39,86 309,58 350,24 39,86 309,58 5,3 5,3

9 ТЕРм10-

06-048-05 

прм

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Прокладка сигнальной ленты



(ПЗ=0,3 (ОЗП=0,09; ЭМ=0,09 к расх.; ЗПМ=0,027; 

МАТ=0,09 к расх.; ТЗ=0,09; ТЗМ=0,027))

НР (0,19 руб.): 95% от ФОТ

СП (0,13 руб.): 65% от ФОТ

1 км 

кабеля

0,01 206,68 16,27 190,08 2,26 2,07 0,16 1,9 0,02 2,07 0,02

10ТЕРм08-

02-146-03

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Кабель до 35 кВ с креплением 

накладными скобами, масса 1 м кабеля: 

до 2 кг



НР (9,08 руб.): 95% от ФОТ

СП (6,21 руб.): 65% от ФОТ

100 м 

кабеля

0,05 889,89 116,11 722 49,95 44,49 5,81 36,1 2,5 15,44 0,77

11ТЕРм08-

02-160-01

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Заделка концевая эпоксидная для 3-4-

жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, 

сечение одной жилы до 70 мм2



НР (40,1 руб.): 95% от ФОТ

СП (27,44 руб.): 65% от ФОТ

1 шт. 2 24,94 18,35 49,88 36,7 2,44 4,88

694 164,95 449 7,02 21,93

786,09 189,69 516,35 8,07 25,22

187,87

128,54

8610,53 25,22

12ТССЦ-501-

8352

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Кабель силовой с алюминиевыми 

жилами с поливинилхлоридной 

изоляцией в поливинилхлоридной 

оболочке без защитного покрова АВВГ, 

напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и 

сечением 35 мм2

1000 м 0,1071

0,105*1,02

23106,28 2474,68

14ТССЦ-408-

0122

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Песок природный для строительных 

работ средний

м3 8 94,43 755,44

15прайс-

лист

Лента сигнальная 300мкмх150мм 

(100м)

шт 1 142 142

13ТССЦ-509-

1509

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Наконечники кабельные алюминиевые шт. 8 8,71 69,68

3441,8

26880,46

4531,42 266,59 742,98 23,69 38,89

4682,86 306,58 854,43 27,24 44,73

299,98

190,86

48633,37 44,73

Накладные расходы

Сметная прибыль

ВСЕГО по смете

___________________________48633,37

___________________________333,82

_______________________________________________________________________________________________44,73

_______________________________________________________________________________________________2,73

_______________________________________________________________________________________________35490,98

_______________________________________________________________________________________________4915,61

                           Раздел 3. Материалы, неучтенные ценником (материалы подрядчика)

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого по разделу 3 Материалы, неучтенные ценником (материалы подрядчика)

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

                           Раздел 2. Монтажные работы

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.4._Производство монтажных работ на 

открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ 

действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 7-11))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Монтажные работы

                           Раздел 1. Земляные работы

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.3._Производство ремонтных и других 

работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ 

действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 1, 3, 2, 4-6))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Земляные работы

Общая стоимость, руб.

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Общая масса 

обору-

дования, т

Всего

В том числе

Обору-

дование

Всего

В том числе

№ 

пп

Обосно-

вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.


[image: image6.emf]СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2017 г. "______ " _______________2017 г.

Строительство КТП-248 по адресу: г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Тихая, д. 8.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на Строительство КТП-248 по адресу: г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Тихая, д. 8.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________

руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________

руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________

руб.

      прочих _______________________________________________________________________________________________

руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________

руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________

чел.час

Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________

чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п

Эк.Ма

ш

З/пМех Осн.З/п

Эк.Ма

ш

З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР01-01-

004-05

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Разработка грунта в отвал 

экскаваторами «драглайн» или 

«обратная лопата» с ковшом 

вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2



НР (172,76 руб.): 95%*0,85 от ФОТ

СП (85,58 руб.): 50%*0,8 от ФОТ

1000 м3 

грунта

0,016 3652,23 78,45 3573,78 504,16 58,44 1,26 57,18 8,07 12,86 0,21

2 ТЕР01-02-

005-01

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов: 1-2



НР (117,86 руб.): 95%*0,85 от ФОТ

СП (58,38 руб.): 50%*0,8 от ФОТ

100 м3 

уплотне

нного 

грунта

0,06 333,11 83,58 249,53 22,62 19,99 5,01 14,98 1,36 12,53 0,75

3 ТЕР01-02-

060-02

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Погрузка вручную неуплотненного грунта 

из штабелей и отвалов в транспортные 

средства, группа грунтов: 2



НР (903,45 руб.): 80%*0,85 от ФОТ

СП (478,3 руб.): 45%*0,8 от ФОТ

100 м3 0,16 362,15 362,15 57,94 57,94 61,8 9,89

4 ТССЦпг-

03-21-01-

010

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на 

расстояние: до 10 км I класс груза



НР 0%*0,85 от ФОТ

СП 0%*0,8 от ФОТ

1 т груза 27,2 9,94 9,94 270,37 270,37

5 ТЕР11-01-

002-04

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Устройство подстилающих слоев: 

щебеночных



НР (5017,72 руб.): 123%*0,85 от ФОТ

СП (2879,61 руб.): 75%*0,8 от ФОТ

1 м3 

подстил

ающего 

слоя

7 324,12 25,81 44,88 4,09 2268,84 180,67 314,16 28,63 3,73 26,11

6 ТЕР07-01-

001-02

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Укладка блоков и плит ленточных 

фундаментов при глубине котлована до 

4 м, масса конструкций: до 1,5 т



НР (950,97 руб.): 130%*0,85 от ФОТ

СП (585,21 руб.): 85%*0,8 от ФОТ

100 шт. 

сборных 

конструк

ций

0,04 5792,73 633,73 3081,54 304,47 231,71 25,35 123,26 12,18 91,58 3,66

7 ТЕР11-01-

004-05

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Устройство гидроизоляции обмазочной: 

в один слой толщиной 2 мм



НР (2228,79 руб.): 123%*0,85 от ФОТ

СП (1279,07 руб.): 75%*0,8 от ФОТ

100 м2 

изолиру

емой 

поверхн

ости

0,4 941,38 230,59 154,78 1,8 376,55 92,24 61,91 0,72 26,97 10,79

8 ТЕР23-01-

008-01 

прим

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Укладка трубопроводов из бетонных 

раструбных труб



1 977,87 = 8 920,98 - 99,5 x 69,78

НР (274,11 руб.): 130%*0,85 от ФОТ

СП (176,62 руб.): 89%*0,8 от ФОТ

100 м 

трубопр

овода

0,0199

0,0398*0,5

1977,87 488,96 772,5 55,01 39,36 9,73 15,37 1,09 68,1 1,36

9 ТЕР06-01-

016-01

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Сварка арматуры ванным способом при 

диаметре арматуры: до 25 мм



НР (1314,8 руб.): 105%*0,85 от ФОТ

СП (766,05 руб.): 65%*0,8 от ФОТ

100 шт. 

стыков

0,2 718,79 321,18 134,64 143,76 64,24 26,93 31,8 6,36

10ТЕР27-04-

003-01

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Устройство оснований и покрытий из 

песчано-гравийных или щебеночно-

песчаных смесей: однослойных 

толщиной 12 см



НР (226,72 руб.): 142%*0,85 от ФОТ

СП (142,76 руб.): 95%*0,8 от ФОТ

1000 м2 

основан

ия или 

покрыти

я

0,015 2730,52 302,48 2419,64 243,6 40,96 4,54 36,29 3,65 46,18 0,69

11ТССЦ-408-

0200

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Смесь песчано-гравийная природная м3 2 102,24 204,48

12ТЕР27-06-

020-01

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Устройство покрытия толщиной 4 см из 

горячих асфальтобетонных смесей 

плотных мелкозернистых типа АБВ, 

плотность каменных материалов: 2,5-2,9 

т/м3



НР (200,24 руб.): 142%*0,85 от ФОТ

СП (126,08 руб.): 95%*0,8 от ФОТ

1000 м2 

покрыти

я

0,015 36663,72 288,02 2159,32 194,23 549,96 4,32 32,39 2,91 38,3 0,57

4262,36 445,3 952,84 58,61 60,39

4472,09 512,1 1095,77 67,39 69,44

36868,510211,28 9872,89 1343,77 69,44

11407,21

6577,53

54853,24 69,44

13ТЕРм08-

02-472-02

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Заземлитель горизонтальный из стали: 

полосовой сечением 160 мм2



НР (248,61 руб.): 95%*0,85 от ФОТ

СП (160,09 руб.): 65%*0,8 от ФОТ

100 м 0,08 229,71 122,01 68,5 2,2 18,38 9,76 5,48 0,18 16,6 1,33

14ТЕРм08-

02-471-03

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Заземлитель вертикальный из круглой 

стали диаметром: 12 мм



НР (926 руб.): 95%*0,85 от ФОТ

СП (596,31 руб.): 65%*0,8 от ФОТ

10 шт. 0,6 120,11 60,93 35,93 0,8 72,07 36,56 21,56 0,48 8,29 4,97

15ТЕРм08-

02-472-07

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Проводник заземляющий открыто по 

строительным основаниям: из 

полосовой стали сечением 160 мм2



НР (596,56 руб.): 95%*0,85 от ФОТ

СП (384,16 руб.): 65%*0,8 от ФОТ

100 м 0,15 323,37 156,56 76,29 2,5 48,51 23,48 11,44 0,38 21,3 3,2

16ТЕРм08-

01-025-01

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Подстанция комплектная 

трансформаторная напряжением до 10 

кВ с трансформатором мощностью: до 

400 кВ•А



НР (7592,04 руб.): 95%*0,85 от ФОТ

СП (4888,99 руб.): 65%*0,8 от ФОТ

1 

подстан

ция

1 1299,16 232,37 966,14 71,33 1299,16 232,37 966,14 71,33 30,9 30,9

17ТЕРм08-

01-068-03

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Шина сборная - одна полоса в фазе, 

медная или алюминиевая сечением: до 

1000 мм2



НР (3739,42 руб.): 95%*0,85 от ФОТ

СП (2408,05 руб.): 65%*0,8 от ФОТ

100 м 0,2 1195,08 674,54 287,94 73,38 239,02 134,91 57,59 14,68 89,7 17,94

18ТССЦ-502-

0626

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Шины и ленты из цветных металлов т 0,054 94568,42 5106,69

6783,83 437,08 1062,21 87,05 58,34

7612,19 678,57 1649,08 135,15 90,57

59356,313530,6914858,21 2694,89 90,57

13102,16

8437,3

80895,76 90,57

19ТЕР01-01-

004-03

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Разработка грунта в отвал 

экскаваторами «драглайн» или 

«обратная лопата» с ковшом 

вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа 

грунтов 3



НР (180,99 руб.): 95%*0,85 от ФОТ

СП (89,65 руб.): 50%*0,8 от ФОТ

1000 м3 

грунта

0,0144

40*0,4*0,9/1000

4606,93 69,66 4537,27 496,3 66,34 1 65,34 7,15 11,42 0,16

20ТЕР01-01-

035-01

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 

л.с.), группа грунтов 1



НР (4,83 руб.): 95%*0,85 от ФОТ

СП (2,39 руб.): 50%*0,8 от ФОТ

1000 м3 

грунта

0,0112

40*0,4*0,7/1000

219,88 219,88 19,78 2,46 2,46 0,22

21ТЕР01-02-

060-02

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Погрузка вручную неуплотненного грунта 

из штабелей и отвалов в транспортные 

средства, группа грунтов: 2



НР (216,95 руб.): 80%*0,85 от ФОТ

СП (114,85 руб.): 45%*0,8 от ФОТ

100 м3 0,032

0,144-0,112

362,15 362,15 11,59 11,59 61,8 1,98

22ТССЦпг-

03-21-02-

010

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на 

расстояние: до 10 км II класс груза



НР 0%*0,85 от ФОТ

СП 0%*0,8 от ФОТ

1 т груза 4,8

3,2*1,5

11,7 11,7 56,16 56,16

23ТЕРм08-

02-141-04

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без 

покрытий, масса 1 м: до 6 кг



НР (1218,73 руб.): 95%*0,85 от ФОТ

СП (784,82 руб.): 65%*0,8 от ФОТ

100 м 

кабеля

0,38 490,7 131,15 295,1 13,19 186,47 49,84 112,14 5,01 17,44 6,63

24ТЕРм08-

02-148-04

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 

блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 

кг



НР (78,09 руб.): 95%*0,85 от ФОТ

СП (50,29 руб.): 65%*0,8 от ФОТ

100 м 

кабеля

0,02 286,62 173,26 80,97 2 5,73 3,47 1,62 0,04 23,04 0,46

25ТССЦ-501-

0252

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Кабели силовые на напряжение 10000 В 

с алюминиевыми жилами в 

алюминиевой оболочке марки ААБл, с 

числом жил - 3 и сечением 120 мм2

1000 м 0,0408

0,04*1,02

163934,84 6688,54

26ТЕРм08-

02-142-01

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Устройство постели при одном кабеле в 

траншее



НР (168,26 руб.): 95%*0,85 от ФОТ

СП (108,35 руб.): 65%*0,8 от ФОТ

100 м 

кабеля

0,19 350,24 39,86 309,58 66,55 7,57 58,82 5,3 1,01

27ТЕРм08-

02-142-02

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

На каждый последующий кабель 

добавлять к расценке 08-02-142-01



НР (63,11 руб.): 95%*0,85 от ФОТ

СП (40,64 руб.): 65%*0,8 от ФОТ

100 м 

кабеля

0,19 21,61 14,96 6,35 4,11 2,84 1,21 1,99 0,38

28ТССЦ-404-

0005

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Кирпич керамический одинарный, 

размером 250х120х65 мм, марка 100

1000 шт. 0,152

19*8/1000

1319,67 200,59

29ТЕРм08-

02-143-01

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Покрытие кабеля, проложенного в 

траншее: кирпичом одного кабеля



НР (238,14 руб.): 95%*0,85 от ФОТ

СП (153,35 руб.): 65%*0,8 от ФОТ

100 м 

кабеля

0,19 385,15 39,18 345,19 17,28 73,18 7,44 65,59 3,28 5,21 0,99

30ТЕРм08-

02-143-02

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Покрытие кабеля, проложенного в 

траншее: кирпичом каждого 

последующего



НР (124,79 руб.): 95%*0,85 от ФОТ

СП (80,36 руб.): 65%*0,8 от ФОТ

100 м 

кабеля

0,19 202,43 20,45 181,57 9,09 38,46 3,89 34,5 1,73 2,72 0,52

31ТССЦ-408-

0122

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Песок природный для строительных 

работ средний

м3 3,2 94,43 302,18

32ТЕРм08-

02-165-07

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Муфта концевая для 3-жильного кабеля 

напряжением: до 10 кВ, сечение одной 

жилы до 120 мм2



НР (4224,24 руб.): 95%*0,85 от ФОТ

СП (2720,26 руб.): 65%*0,8 от ФОТ

1 шт. 2 733,9 45,8 684,55 49,25 1467,8 91,6 1369,1 98,5 6,09 12,18

33ТССЦ-502-

0767

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Муфта термоусаживаемая концевая на 

напряжение до 10 кВ внутренней 

установки 3КНТп-10 70-120 мм2

шт. 2 488,09 976,18

34ТЕРм08-

02-167-08

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Муфта соединительная для 3-4-

жильного кабеля напряжением: до 10 

кВ, сечение жил до 120 мм2



НР (2631,31 руб.): 95%*0,85 от ФОТ

СП (1694,47 руб.): 65%*0,8 от ФОТ

1 шт. 2 104,89 59,11 2 0,1 209,78 118,22 4 0,2 7,86 15,72

35ТССЦ-502-

0769

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Муфта термоусаживаемая 

соединительная для кабеля с 

полиэтиленовой или бумажной 

изоляцией на напряжение до 10 кВ, 

марки СТп-10-3х(70-120) мм2

шт. 2 1166,39 2332,78

36ТЕРм10-

06-015-10

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Устройство ввода кабеля в ТП



НР (3839,57 руб.): 120%*0,85 от ФОТ

СП (2108 руб.): 70%*0,8 от ФОТ

1 шт. 2 802,03 60,16 105,18 8,24 1604,06 120,32 210,36 16,48 8 16

14292,96 417,78 1981,3 132,61 56,03

15204,61 576,54 2734,19 183 77,32

105829,4111496,2124635,06 3649,03 77,32

12989,02

7947,38

126765,81 77,32

37ТЕРп01-

02-002-01

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Трансформатор силовой трехфазный 

масляный двухобмоточный 

напряжением: до 11 кВ, мощностью до 

0,32 МВА



НР (914,29 руб.): 65%*0,85 от ФОТ

СП (529,54 руб.): 40%*0,8 от ФОТ

1 шт. 1 63,84 63,84 63,84 63,84 6,3 6,3

38ТЕРп01-

11-010-02

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Измерение сопротивления растеканию 

тока: контура с диагональю до 20 м



НР (232,34 руб.): 65%*0,85 от ФОТ

СП (134,57 руб.): 40%*0,8 от ФОТ

1 

измере

ние

1 16,22 16,22 16,22 16,22 1,62 1,62

39ТЕРп01-

11-011-01

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Проверка наличия цепи между 

заземлителями и заземленными 

элементами



НР (371,71 руб.): 65%*0,85 от ФОТ

СП (215,29 руб.): 40%*0,8 от ФОТ

100 

точек

0,2 129,73 129,73 25,95 25,95 12,96 2,59

40ТЕРп01-

11-012-01

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Определение удельного сопротивления 

грунта



НР (464,47 руб.): 65%*0,85 от ФОТ

СП (269,01 руб.): 40%*0,8 от ФОТ

1 

измере

ние

1 32,43 32,43 32,43 32,43 3,24 3,24

41ТЕРп01-

12-023-01

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Испытание ввода и проходного 

изолятора с фарфоровой, жидкой или 

бумажной изоляцией (до установки на 

оборудование)



НР (2009,03 руб.): 65%*0,85 от ФОТ

СП (1163,6 руб.): 40%*0,8 от ФОТ

1 

испытан

ие

6 23,38 23,38 140,28 140,28 2,43 14,58

42ТЕРп01-

12-024-01

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Испытание изолятора опорного: 

отдельного одноэлементного



НР (2009,03 руб.): 65%*0,85 от ФОТ

СП (1163,6 руб.): 40%*0,8 от ФОТ

1 

испытан

ие

6 23,38 23,38 140,28 140,28 2,43 14,58

43ТЕРп01-

12-020-01

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Испытание сборных и соединительных 

шин напряжением: до 11 кВ



НР (9353,64 руб.): 65%*0,85 от ФОТ

СП (5417,49 руб.): 40%*0,8 от ФОТ

1 

испытан

ие

10 65,31 65,31 653,1 653,1 7,29 72,9

44ТЕРп01-

11-024-02

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Фазировка электрической линии или 

трансформатора с сетью напряжением: 

свыше 1 кВ



НР (929,16 руб.): 65%*0,85 от ФОТ

СП (538,16 руб.): 40%*0,8 от ФОТ

1 

фазиров

ка

4 16,22 16,22 64,88 64,88 1,62 6,48

45ТЕРп01-

11-010-01

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Измерение сопротивления растеканию 

тока: заземлителя



НР (349,79 руб.): 65%*0,85 от ФОТ

СП (202,59 руб.): 40%*0,8 от ФОТ

1 

измере

ние

2 12,21 12,21 24,42 24,42 1,22 2,44

46ТЕРп01-

11-013-01

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Замер полного сопротивления цепи 

«фаза-нуль»



НР (1398,92 руб.): 65%*0,85 от ФОТ

СП (810,23 руб.): 40%*0,8 от ФОТ

1 

токопри

емник

8 12,21 12,21 97,68 97,68 1,22 9,76

47ТЕРп01-

11-025-01

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Измерение коэффициента: абсорбции 

обмоток трансформаторов и 

электрических машин



НР (464,58 руб.): 65%*0,85 от ФОТ

СП (269,08 руб.): 40%*0,8 от ФОТ

1 

измере

ние

2 16,22 16,22 32,44 32,44 1,62 3,24

48ТЕРп01-

11-022-01

Приказ 

Минстро

я России 

от 

13.03.15 

№171/пр

Измерение активного, индуктивного 

сопротивлений и емкости электрических 

машин и аппаратов



НР (916,6 руб.): 65%*0,85 от ФОТ

СП (530,88 руб.): 40%*0,8 от ФОТ

1 

измере

ние

16 4 4 64 64 0,4 6,4

1355,52 1355,52 144,13

1762,18 1762,18 187,37

35137,8735137,87 187,37

19413,67

11244,12

65795,66 187,37

49прайс-

лист

КТП

Формулы цены единицы:

МАТ=390000/5,86

шт 1 66552,9

390000/5,86

66552,9

50прайс-

лист

ТМГ-250 кВА

Формулы цены единицы:

МАТ=130000/5,86

шт 1 22184,3

130000/5,86

22184,3

51прайс-

лист

Блок фундаментный шт 4 533,7 2134,8

52прайс-

лист

Труба а/ц d=100мм (3,95м)

Формулы цены единицы:

МАТ=447,30/5,86

шт 0,5 76,33

447,30/5,86

38,17

90910,17

97521,16

571474

571474

117604,84 2655,68 3996,35 278,27 318,89

126572,23 3529,39 5479,04 385,54 424,7

808666,0670376,0449366,15 7687,69 424,7

56912,04

34206,33

1082980,54 424,7

Сметная прибыль

Общая стоимость, руб.

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Общая масса 

обору-

дования, т

Всего

В том числе

Обору-

дование

Всего

В том числе

№ 

пп

Обосно-

вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Земельные работы (КТП)

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.4._Производство монтажных работ на 

открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ 

действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 1-5, 7, 6, 8-12))

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (2 кв 2017 ОЗП=19,94; ЭМ=9,01; ЗПМ=19,94; МАТ=5,86)

Накладные расходы

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого по разделу 1 Земельные работы (КТП)

                           Раздел 2. Монтажные работы (монтаж КТП)

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (2 кв 2017 ОЗП=19,94; ЭМ=9,01; ЗПМ=19,94; МАТ=5,86)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Монтажные работы (монтаж КТП)

                           Раздел 3. Подключение КТП (КЛ-10 кВ)

                           Земляные работы

                           Монтажные работы

Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (2 кв 2017 ОЗП=19,94; ЭМ=9,01; ЗПМ=19,94; МАТ=5,86)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 3 Подключение КТП (КЛ-10 кВ)

                           Раздел 4. Пусконаладочные работы

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС40 т.2 п.5._В электроустановках, находящихся под 

напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-

481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3  (Поз. 37-48))

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (2 кв 2017 ОЗП=19,94; ЭМ=9,01; ЗПМ=19,94; МАТ=5,86)

Накладные расходы

Сметная прибыль

ВСЕГО по смете

                           Раздел 5. Материалы, неучтенные ценником (материалы подрядчика)

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (2 кв 2017 ОЗП=19,94; ЭМ=9,01; ЗПМ=19,94; МАТ=5,86)

Итого по разделу 5 Материалы, неучтенные ценником (материалы подрядчика)

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (2 кв 2017 ОЗП=19,94; ЭМ=9,01; ЗПМ=19,94; МАТ=5,86)

Накладные расходы

Сметная прибыль

___________________________1082980,54

___________________________78063,73

_______________________________________________________________________________________________424,7

_______________________________________________________________________________________________41,08

_______________________________________________________________________________________________65795,66

_______________________________________________________________________________________________776637,61

_______________________________________________________________________________________________57351,16

